予定価格	45,980,000　円（消費税抜き）
最低基準価格	41,382,000　円（消費税抜き）
基準評価値	217.4859　(100/予定価格×1億)

入札調書（総合評価落札方式：実績評価型）

1　工事名称　九州工業大学（戸畑）基幹整備（電気設備改修）工事
2　発注機関　国立大学法人九州工業大学
3　入札日時　平成29年7月20日　11時00分

執行者　施設課長　川畑　博康
立会者　監査係長　鈴木　敦

単位：円（消費税抜き）

業者名	標準点＋加算点 (A)	第１回入札価格 (B)	評価値 (A)/(B)×1億	評価値≧基準評価値	第２回入札価格 (B')	評価値 (A)/(B')×1億	評価値≧基準評価値	低入札価格調査	総合順位	摘要
大一電設（株）	119.0	29,990,000	396.7989	○		#DIV/0!	#DIV/0!	○	①	低入札調査の結果落札
（株）きたせつ	114.0	37,000,000	308.1081	○		#DIV/0!	#DIV/0!	－	②	
九昭電設工業（株）	114.0	39,500,000	288.6076	○		#DIV/0!	#DIV/0!	－	③	
（有）大幸電気	121.0	42,000,000	288.0952	○		#DIV/0!	#DIV/0!	－	④	
（株）リクデン	114.0	43,000,000	265.1163	○		#DIV/0!	#DIV/0!	－	⑤	
（株）あいはら	114.0	57,000,000	－	－		#DIV/0!	#DIV/0!	－		
（株）平和電業社	114.0	47,440,000	－	－		#DIV/0!	#DIV/0!	－		
若戸電設（株）	118.0		#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!	－	－	辞退
小川電気（株）	114.0		#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!	－	－	辞退
（株）島田電設	114.0		#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!	－	－	辞退
イーエレクス（株）	123.0		#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!	－	－	辞退

総合評価落札方式における加算点の評価結果表

1　工事名称　　九州工業大学（戸畑）基幹整備（電気設備改修）工事

2　総合評価落札方式（実績評価型）

業　者　名	評価項目								加算点計
	①企業の技術力					②企業の信頼性・社会性			
	企業の施工能力		配置予定技術者の能力			法令遵守（ｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ）	地域精通度	ワーク・ライフ・バランス等の推進	
	同種工事の施工実績	工事成績	資格	同種工事の施工経験	工事成績	事故及び不誠実な行為	地理的条件（近隣地域内での施工実績）	ワーク・ライフ・バランス等の取組に関する認定状況	
評価のｳｴｲﾄ	6	6	2	5	5	0	1	1	26
若戸電設（株）	6	4	2	5	0	0	1	0	18
小川電気（株）	6	0	2	5	0	0	1	0	14
（株）島田電設	6	0	2	5	0	0	1	0	14
（株）リクデン	6	0	2	5	0	0	1	0	14
九昭電設工業（株）	6	0	2	5	0	0	1	0	14
（有）あいはら	6	0	2	5	0	0	1	0	14
イーエレクス（株）	6	4	2	5	5	0	1	0	23
（有）大幸電気	6	3	2	5	4	0	1	0	21
（株）平和電業社	6	0	2	5	0	0	1	0	14
大一電設（株）	6	5	2	5	0	0	1	0	19
（株）きたせつ	6	0	2	5	0	0	1	0	14

低価格調査の実施概要

工事名称：九州工業大学（戸畑）基幹整備（電気設備改修）工事

調査を実施した業者名および住所：大一電設株式会社

（福岡県北九州市門司区松原１－１－９）

	項目	内容
1	その価格により入札した理由	1）官公庁及び民間の施工実績が多数あり、同類同等の工事もあるため施工管理等におけるノウハウが構築できている。 2）九州工業大学（戸畑）百周年記念館新営電気設備工事の施工実績があり、配置予定技術者及び予定している電工が構内に精通していることで、工事の品質確保につなげることが出来る。 3）直営の電工を確保しており、手持ち工事と調整し余裕を持って施工が可能である。 4）長年取引のある業者から年間を通じ、他工事と合わせて資材購入するため、安価での購入が可能となる。 5）手持ち工具が多数あり様々な工程に対応が可能である。 上記理由により、コスト削減に繋がり工事原価を圧縮出来るため当該価格での施工可能と判断した。
2	契約対象工事附近における手持工事の状況	九州工業大学（戸畑）保健センター改修電気設備工事（H29.7.13-H30.2.28） 大蔵中学校大規模改修電気工事（第4期）（H29.6.15-H29.10.16）
3	契約対象工事に関連する手持工事の状況	長崎職業能力開発促進センター実習場建替その他電気設備工事（諫早市）（H29.6.12-H31.3.19） 大蔵中学校大規模改修電気工事（第3期）（H29.6.15-H29.10.16） 九州工業大学（戸畑）保健センター改修電気設備工事（H29.7.13-H30.2.28）
4	契約対象工事箇所と入札者の事業所、倉庫等の関連（地理的条件）	本社・倉庫・作業所～工事箇所　約12.0km（約20分）
5	手持資材の状況	該当なし
6	資材購入先及び購入先と入札者との関係	複数の工種及び品名規格で取引年数15-40年の協力会社がある。
7	手持機械数の状況	圧着機、油圧パイプベンダー、油圧パンチ、電動ネジ切り、電動ハンマードリル、電動ドリル、発電機等がある。
8	労務者の具体的供給見通し	電工、消防設備士、土工の現場での労働者確保はできている。
9	過去に施工した公共工事名及び発注者（過去１０年間）	春日（27）構内外線等工事：九州防衛局　等20件（内、本学工事3件）
10	１から９までの事情聴取した結果についての調査検討	特に問題は見受けられない。
11	９のうち文部科学省関係工事の成績の状況	平均80.5点（工事成績7件）
12	経営状況	＜公開しないこととする。＞
13	信用状態	①建設業法違反の有無　無 ②賃金不払いの状況　無 ③下請代金の支払い遅延状況　無 ④その他　無
14	その他の必要な事項	